
公立さがえ西村山医療センター（仮称）新築整備基本及び実施設計業務委託公募型プロポーザル

技術提案書に係る質問に対する回答

No. 資料名 該当頁 項目 質問内容 回答

1 募集要領 P.5

１１技術提案書の作

成及び記載上の留意

点

技術提案書提出体裁について、教えていただけますか。
・様式7は、正本は押印あり、副本は押印なしで宜しいで
しょうか。
・綴じ方は、正本・副本共通で、様式7、様式8の順にダ
ブルクリップ留で宜しいでしょうか。なお、様式8はA4折
はせずに、そのままで宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

2 募集要領 P.5

１１技術提案書の作

成及び記載上の留意

点

提出部数　正本１部、副本２０部とありますが、参加表
明書の提出時と同様に、様式７に関しましては押印した
ものを正本とし、副本には提出者名の記載をし押印不要
で宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

3 募集要領 P.7
１４プレゼンテー

ション

出席者は5名以内とありますが、PC操作者も含んで5名以
内でしょうか。

4 募集要領 P.7
１４プレゼンテー

ション

14 プレゼンテーション（１）日程等 ウ 出席者 ：【出
席者は管理技術者と各主任担当
技術者で構成し、人数は５名以内とする。】とあります
が、5名の内数に主任技術者
以外の予定担当者1名をパソコン操作等のために含めるこ
とは許容いただけますか。

5 募集要領 P.7
１４プレゼンテー

ション

ヒアリングで使用するスクリーンの大きさと発表者、審
査員等の会場レイアウトをご教示ください。

6 募集要領 P.7
１４プレゼンテー

ション

プロジェクターで投影する際のスクリーン画面サイズ
（横幅、縦幅）をご教示ください。

出席者はＰＣ操作者を含めて５名以内とします。

スクリーンサイズは、100インチ（16：9）幅2210ｍｍ、
縦1250ｍｍです。会場レイアウト等の詳細は、開催日が
近づいたら別途通知します。



No. 資料名 該当頁 項目 質問内容 回答

7 募集要領 P.7
１４プレゼンテー

ション

ヒアリング時のプロジェクター表示について、説明を円
滑に行うため、提出した技術提案書の説明部分を切り取
り、スライド形式としての発表が可能という認識でよろ
しいでしょうか。

8 募集要領 P.7
１４プレゼンテー

ション

「プレゼンテーション時の説明に際しては、提出した技
術提案書のみを使用すること」とありますが、プレゼン
テーションでは、パワーポイント等によりスクリーンへ
映像を投影して行うことは可能でしょうか。
またパワーポイントによる投影が可能である場合、技術
提案書の文言、文章、図面、イラスト等を切り出して拡
大し投影することは可能でしょうか。

9
特定テー

マ
P.1 ３（３）

施工業者とは、地元建設業者のことを指していますで
しょうか。意図を教えてください。

地元建設事業者を指しているわけではありません。
近年の公共事業の入札不調の多発を踏まえて、設計段階
において入札不調のリスクを減じる工夫を必要とすると
いう考えです。

10
特定テー

マ
P.1 ３（４）

「ZEB Oriented の基準を満たし、さらなる環境保全性能
向上を目的とし ZEB Readyの達成を踏まえ」とあります
が、ZEB Ready達成は建設費を数％上昇させる傾向があり
ます。ZEB Ready達成を前提とした計画が求められるで
しょうか。

プロポーザル方式は、「設計案」を選ぶものではないの
で、ご質問中の「計画」とは、「設計案」ではなく「設
計対象に対する発想・解決方法等の技術提案」と解しま
す。
プロポーザルにおいては、ZEB Ready達成を前提とし計画
（技術提案）してください。また、設計業務委託を進め
るにあたっては、ZEB Ready達成を前提に発注者と必要な
調整を行うものとし、発注者と十分な調整の結果、建設
費等を考慮しZEB Readyが達成できなかった場合でも、契
約条件の不履行となるものではありません。

11
提出書類

作成要領
P.4

６特定テーマに対す

る技術提案（様式

８）

「具体的な設計図、模型（模型写真を含む）、透視図等
（コンピューターグラフィックスによるものを含む。）
を使用してはならない。」と記載がありますが、簡易な
平面イメージ図、イメージスケッチは使用しても構わな
いと考えてよろしいでしょうか。

文章を補完するために必要な、簡易な平面イメージ図、
イメージスケッチは使用しても構いません。

提出された技術提案書と同じ内容であれば、切り出した
部分を拡大表示することに支障はありません。
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12 募集要領 P.6

１１技術提案書の作

成及び記載上の留意

点

「技術提案の評価にあたっては、文章により表現された
内容を評価することが基本」との記載がありますが、イ
メージ図等の見栄えや精度で評価しないことを表してい
るものであり、図に記載された内容は評価しないことを
示すものではないと考えてよろしいでしょうか。

プロポーザル方式は「設計案」を選ぶものではなく、文
章により表現された内容を評価します。図のみで記載さ
れ文章での表現がないものは評価できません。

13 募集要領 P.6

１１技術提案書の作

成及び記載上の留意

点

「説明文の補足と認められない視覚的表現又はその部分
は、評価対象とならない。」との記載がありますが、説
明文を図の中にわかりやすく記載したものについては評
価対象となると考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおり、図中に文章で表現されている内容につい
ては評価の対象になります。

14 募集要領 P.6

１１技術提案書の作

成及び記載上の留意

点

「視覚的表現の表現方法が許容範囲を超えていると判断
される場合」と記載がありますが、それは提出書類作成
要領p.4に記載の「具体的な設計図、模型（模型写真を含
む）、透視図等（コンピューターグラフィックスによる
ものを含む。）を使用してはならない。」を違反した場
合と考えてよろしいでしょうか。
ほかにも「許容範囲」の基準がある場合はご提示くださ
い。

（視覚表現の基本的な考え方）
プロポーザル方式は、「設計案」ではなく、技術提案を
評価し、「ひと」を選ぶものであり、技術提案書におい
ては文章にて明確に表現することが基本です。
したがって、「具体的な設計図、模型（模型写真を含
む）、透視図等（コンピューターグラフィックスによる
ものを含む。）を使用してはならない。」だけでなく、
文章を補足する主旨を逸脱した具体的又は精巧・精密な
表現は、許容範囲を超えていると判断することがありま
す。

（許容できない視覚的表現）
・具体的な建物の設計又はこれに類する表現
・詳細、細部の書き込みや、簡易でない表現

一方で、BIM、CG等のツールの進化により、比較的容易に
高精細なイメージ図の作成ができるようになっている現
在にあっては、許容されない表現の例示をできないと判
断しました。具体的には、BIM,CG等のソフトで簡易に作
成したイメージ図に対し、技術提案用に手を加えて簡易
な表現に作り直す等のことは求めません。



No. 資料名 該当頁 項目 質問内容 回答

15
提出書類

作成要領
P.4

６特定テーマに対す

る技術提案（様式

８）

「文字の大きさは10.5ポイントを標準とし・・」とあり
ますが、挿絵等への書き込みは8ポイント程度でも宜しい
でしょうか。

図や挿入図内の説明書き等については、一部に10.5ポイ
ントを下回る文字を使用することを認めます。
ただし、資料の読みやすさの向上を目的とする場合に限
るものとし、書き込み密度に影響を与えるような使用方
法は認められません。

16 基本計画 P.7 2-1.入院部門

2-1.入院部門
（３）施設計画
２）諸室整備
２）-1病室について
感染症対応病室、有償個室はシャワー付きでしょうか。

両個室とも、現時点ではシャワー室の設置の有無は決定
していません。詳細は基本設計で検討します。

17 基本計画 P.7 2-1.入院部門

病棟の諸室整備について、基本計画概要版にて「トイレ
付き有償個室7-8室」、基本計画では、「病室は全室個室
で整備する。そのうち有償個室は急性期一般病棟に３〜
４床、地域包括ケア病棟２病棟にそれぞれ２床整備す
る。」との記載がありますが、基本計画概要版の「トイ
レ付き有償個室7-8室」とは、140床中の7-8室を表し、こ
の室数は基本計画のそれとイコールととらえてよろしい
でしょうか。また、感染症対応病室も含め、ユニット
シャワーや浴室付きの病室は不要と考えてよろしいで
しょうか。

トイレ付有償個室数については、お見込みのとおりで
す。
有償個室、感染症対策個室の、シャワー室の設置の有無
は現時点では決定していません。詳細は基本設計で検討
します。

18 基本計画 P.7 2-1.入院部門
2)-4その他「②急性期一般病棟には浴室１室とリフトバ
ス１台」とありますが、個浴室1室と特殊浴室1室と考え
て宜しいでしょうか。

急性期一般病棟には、リフトバス１台を設置した浴室を
１室設けることを想定しています。（浴室は２室ではな
く１室です。）

19 基本計画 P.7 2-1.入院部門

2)-4その他「②・・・地域包括ケア病棟にはストレッ
チャー対応の浴室１室とリフトバス１台をそれぞれ設け
る。」とありますが、特殊浴室(ストレッチャー対応)＋
特殊浴室（リフトバス)と考え個浴室は不要で宜しいで
しょうか。

地域包括ケア病棟には、１病棟あたり、特殊浴室(スト
レッチャー対応)＋特殊浴室（リフトバス)の２室を要す
るものと現時点では想定しています。
個浴室、シャワー室の設置は現時点で未定です。詳細は
基本設計で検討します。

20 基本計画 P.8 2-2.外来部門
2-2.外来部門
1日当たりの想定外来者数をご教示ください。

統合する２病院の外来患者数の合計及び類似規模病院の
外来患者数から３７０人から４８０人程度を想定し、検
討を進めているところです。
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21 基本計画 P.9 2-2.外来部門

2)-2①診察室数は、全体で22室整備する。
⑥・・・救急エリアに感染対応の診察室を整備する。と
ありますが、22室に⑥の感染対応診察室は含まれるので
しょうか。

診察室数の22室に、救急部門の診察室は含まれていませ
ん。
救急部門は、P.11記載のとおり救急外来用の診察室を２
室整備し、うち１室を感染対応診察室とすることを想定
しています。

22 基本計画 P.10 2-2.外来部門
図表7：主な諸室で現状で考えられる区分毎の診察室数及
び処置室数のご提示ください。

現時点で以下の室数を想定しています。
（部門）：（診察室数）、（処置室数）
一般外来：１０室、２室
小児科：１室、１室
整形外科：４室、２室
皮膚科：１室、１室
泌尿器科：２室、１室
産婦人科：１室、１室
眼科：１室、１室
耳鼻咽喉科：１室、１室
リハビリテーション科：１室、０室

なお、フリーアドレス制の導入等を踏まえ、詳細は基本
設計で検討します。

23 基本計画 P.10 2-2.外来部門
図表7：一般外来の処置室は、中央処置室として1室でも
宜しいでしょうか。他にも含められる科があれば合わせ
てご提示ください。

処置室の中央化、集約化は、現時点で未定です。詳細は
基本設計で検討します。

24 基本計画 P.10 2-3.救急部門

P10　(2)　4)　②
「業務時間外は院内処方とし、救急部門内で対応す
る。」と記載があります。
一方、P16　(3)　1)　②には「院内処方や救急患者への
薬渡し窓口は、（中略）、薬剤部門に配置する。」と記
載があります。
どちらを正と考えればよろしいでしょうか。

業務時間外は、院内処方とし救急部門が対応・薬のお渡
しをします。
業務時間内は、院外処方を基本としますが、一部院内処
方の場合（救急患者含む）は、薬剤部門で対応・薬のお
渡しをします。
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25 基本計画 P11 2-3.救急部門

2-3.救急部門
（２）運用計画
１）では、外来受付時間終了後から業務時間終了までウ
オークイン患者は通常の外来患者と同様に中央受付で対
応とありますが、２）②では、外来受付時間外のウオー
クイン患者についても救急外来で対応する。とありま
す。外来受付時間外のウオークイン患者についても救急
外来で対応するという考えでよろしいでしょうか。

１）では受付・会計の対応について記載し、２）では診
察体制について記載しています。
お見込みのとおり、外来受付時間外のウオークイン患者
についても救急外来で対応することを基本としていま
す。ただし、外来受付時間は診療科ごとに異なるため、
詳細な運用については検討中です。

26 基本計画 P.11 2-3.救急部門
P11　(3)　2)-3　①
急性期一般病棟の50の内数に救急病床の2床を含むものと
考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

27 基本計画 P.11 2-3.救急部門
急性期一般病棟内に設ける救急病床とは、重症個室と同
義と捉えてよろしいでしょうか。

救急病床と重症病床とは別としています。救急病床は、
急性期一般病棟において救急患者のために優先的に使用
できる病床を２床程度確保することを想定しているもの
です。

28 基本計画 P.11 2-3.救急部門

P11　(3)　2)-1　③
「感染対応として、（中略）感染対応診察室を整備
し、」と記載がありますが、これは②に記載の「感染対
応診察室」を指すと考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

29 基本計画 P.13 2-5.内視鏡部門

P13
救急患者の内視鏡検査は救急部門内で実施すると考えて
よろしいでしょうか。

現時点では、原則は内視鏡部門で実施することを想定し
ています。

30 基本計画 P.18 2-8.放射線部門

P18　図表19
診療欄に室名が記載されていますが、撮影室は全て1室と
考えてよろしいでしょうか。 全て１室ずつを想定しているわけではありません。

31 基本計画 P.18 2-8.放射線部門

P18　図表19
MRI検査室に配置される装置は1.5Tと考えてよろしいで
しょうか。

MRI装置の仕様（磁場強度を含む。）については、現時点
では決定しておりません。基本設計段階において、診療
機能、運営計画等を踏まえ整理する予定です。

32 基本計画 P.18 2-8.放射線部門 図表19：検査室の室数のご提示ください。 現時点では未定です。基本設計で検討します。
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33 基本計画 P.18
2-9.リハビリテーショ

ン部門

2-9.リハビリテーション部門
(2)運用計画
4)リハビリテーション
入院患者と外来患者のリハビリテーションの利用比率を
ご教示ください。

現時点では未定です。

34 基本計画 P.19
2-9.リハビリテーショ

ン部門

P19　(3)　1)　①
「1階フロアへの配置」と記載があります。
これは必須条件としての位置づけでしょうか。
リハビリテーション部門を1階以外の階へ配置する提案は
可能でしょうか。

屋外リハビリスペースとの動線連携を踏まえ、現時点で
は「１階フロアへの配置」を想定していますが、
基本設計段階での詳細な検討や他部門も含めた全体の
ゾーニングの調整により変更となる可能性があるため、
必須条件ではありません。

35 基本計画 P.20
2-9.リハビリテーショ

ン部門

P20　(3)　2)-4
「（前略）事務室は、全職種（スタッフ全員）が入れる
スペースとし、」と記載があります。
全職種（スタッフ全員）とはリハビリスタッフ全員と考
えてよろしいでしょうか。
またスタッフ数をご教示願います。

36 基本計画 P.20
2-9.リハビリテーショ

ン部門

リハビリ室の必要面積及びスタッフ数のご提示くださ
い。

37 基本計画 P.20
2-9.リハビリテーショ

ン部門

リハは全ての「施設基準を満たせる面積を確保」とある
が、全体の面積は合計値でしょうか、兼用可能でしょう
か。

兼用を想定しています。ただし、基本設計においては、
設置基準を満たすだけでなく、運用方法の検討も踏まえ
て必要な室面積を設定する必要があります。

38 基本計画 P.22 2-11.栄養部門

P22　(2)
調理食数は140床×3食と考えてよろしいでしょうか。
職員食堂や配食サービスなどの運用をお考えの場合はそ
れらも含めた調理食数をご教示願います。

調理食数は120食×３食程度を想定しています。
職員食堂や職員への配食サービスは想定していません。

39 基本計画 P.22 2-11.栄養部門
P22　(2)　1)-1　①
クックサーブの対象となる範囲をご教示願います。

現時点では、昼食、夕食をクックサーブ方式で提供し、
朝食をクックチル方式又は院内ニュークックチル方式で
提供することを想定しています。

P.20 (3) 2)-4に記載の「全職種（スタッフ全員）」と
は、リハビリテーション部門のスタッフです。
病院全体の常勤の職員数は、概ね200人程度を想定してい
ますが、部門や職種ごとの職員数は未定です。
リハビリ室の室面積は、基本計画等を踏まえた上で、必
要となる機能を充足できる大きさを想定しています。
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40 基本計画 P.23 2-11.栄養部門
P23　(3)　2)-2　①
プレハブ冷蔵庫やプレハブ冷凍庫は必要ないと考えてよ
ろしいでしょうか。

現時点では未定です。基本設計で検討します。

41 基本計画 P.23
2-12.地域連携部門

2-13.在宅医療部門

P23及びP25
地域連携部門と在宅医療部門のそれぞれのスタッフ数を
お教えください。

42 基本計画 P.28 2-15.管理部門
新病院で想定されるおおよその職員数（医師、看護師、
医療スタッフ、事務等）をご教示ください。

43 基本計画 P.28 2-15.管理部門
P28　(2)　2)-1
医師と研修医の人数をご教示願います。

44 基本計画 P.28 2-15.管理部門
患者総合支援センター、事務部門、医局（研修医も含
む）、看護実習生の各想定人数およびスタッフ更衣室想
定用のスタッフ総数（男女比）をご教示ください。

45 基本計画 P.28 2-15.管理部門
スタッフ数の想定（更衣室男女・医局・研修医席数）を
教えていただけますか。

46 基本計画 P.28 2-15.管理部門

P28　(2)　2)-2　①
「更衣室は、原則中央化して配置し、」と記載がありま
す。
幹部職員や医師もすべて中央化と考えてよろしいでしょ
うか。

貴見のとおりです。

47 基本計画 P.28 2-15.管理部門
P28　(2)　2)-4　③
「看護実習生など」にはリハビリ、薬剤の実習生も含ま
れると考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

48 基本計画 P.34 4-1.施設整備方針

P34　4-1.施設整備方針にて、6.防災・感染症対策の視点
において「災害時を想定したライフラインを確保
し、、、」とありましたが、新病院で想定される病院事
業継続計画（BCP）がございましたら、ご提示願います。

ＢＣＰは現時点で作成されていません。当該資料はプロ
ポーザル期間中に提供する予定はありません。

病院全体の常勤の職員数は、概ね200人程度を想定してい
ますが、部門や職種ごとの職員数は未定です。

なお、医局は研修医用の席も含めて150㎡程度の室面積を
現時点では想定しています。
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49 基本計画 P.35 4-3.敷地利用計画

P35　4-3　(2)
「ドクターヘリの円滑な離発着に対応可能なスペースを
確保する」と記載があります。
ドクターヘリの離発着場としての施設基準の想定がござ
いましたらご教示願います。

ランデブーポイントの設置基準は、別紙を参考にしてく
ださい。ただし、基本設計段階ではヒアリング等による
詳細な検討が必要です。

50 基本計画 P.35 4-3.敷地利用計画

P35　4-3　(2)
「ランデブーポイントの配置に際しては、駐車車両等へ
の影響を考慮した防風対策を検討する。」と記載がある
ことから建物上部ではなく地上に配置すると考えてよろ
しいでしょうか。

ランデブーポイントは、地上に設置することを想定して
います。

51 基本計画 P.35 4-3.敷地利用計画

4-3.敷地利用計画
（２）施設配置要件
敷地内にランデブーポイントを確保するとのことです
が、想定されている使用頻度と使用する用途をご教示く
ださい。

災害発生時等に公立さがえ新病院から山形市内の基幹病
院へ救急車での搬送が困難な状況が発生した場合に、患
者をドクターヘリで搬送できるようにするものです。
使用頻度は現時点で具体的な値の想定はしてありません
が、それほど多いものではありません。

52 基本計画 P.35 4-3.敷地利用条件
「ドクターヘリの離発着に対応可能なスペースを確保」
との記載がありますが、地上への設置を前提とすると考
えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

53 基本計画 P.35 4-3.敷地利用条件
建設予定地には防災ヘリコプターの発着も想定した方が
よろしいでしょうか。

現時点では、防災ヘリコプターの発着は想定していませ
ん。

54 基本計画 P.36 4-3敷地利用計画

P.36「4-3 敷地利用計画（3）駐車場整備要件」
480台以上の必要駐車台数の内、職員用の占めるおおよそ
の台数をご教示ください。 職員用駐車場はおおよそ190台程度を想定しています。

55 基本計画 P.36 4-3.敷地利用計画

4-3.敷地利用計画
（３）交通動線要件
来院者、職員用合わせて480台以上の駐車台数とのことで
すが、患者、職員の台数比率をご教示ください。

来院者290台程度、職員190台程度を想定しています。
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56 基本計画 P.36 4-3.敷地利用計画

駐車場480台以上となっていますが、職員用、利用者用、
その他の内訳を教えてください。冬期は堆雪場等により
駐車可能台数が減少しても問題ないと考えてよろしいで
しょうか。また、審査においては駐車場の台数やマスの
大きさ、利用上問題ない車室レイアウトになっているか
確認されると考えてよろしいでしょうか。

来院者290台程度、職員190台程度を想定しています。
審査における確認事項はお伝えすることはできません。
なお、プロポーザル方式では、「設計案」ではなく、設
計対象に対する発想・解決方法等の技術提案を評価する
ものであり、技術提案中に提示されたプランやレイアウ
トそのものは評価対象ではありません。

57 基本計画 P.36 4-3.敷地利用計画
患者用駐車場について、有料化を想定されていますで
しょうか。

患者用駐車場の有料化については、未定ですが、入退場
管理に配慮した施設整備を想定しています。

58 基本計画 P.36 4-3.敷地利用計画

P36　(2)施設配置要件にて、「路線バスやタクシーなど
公共交通機関等の乗入れを想定し、、、、」と記載があ
りましたが、想定するバス車両サイズがあればご提示願
います。また、レンタサイクルや駐輪場スペースは想定
されていますでしょうか。併せて、ご提示願います。

路線バスの車両サイズは未定です。現時点では、中型バ
ス（全長 約9.0m / 全幅 約2.3m）を想定しています。
駐輪場は設置を想定しています。レンタサイクルの設置
は未定です。

59 基本計画 P.36 4-3.敷地利用計画

4-3.敷地利用計画
（２）施設配置要件
バス・タクシーの乗り入れについて敷地内へ乗入れでき
るように、とありますが、路線バスの運行本数、乗入れ
場所の必要カ所数、バスの大きさ、タクシーの待機台数
の想定をご教示ください。

路線バスの車両サイズ、運行本数、乗り入れ個所数及び
タクシーの待機台数は、現時点で未定です。ただし、バ
スの車両サイズは、プロポーザル時点では中型バス（全
長 約9.0m / 全幅 約2.3m）を想定しています。

60 基本計画 P.36 4-3.敷地利用計画
新病院へ乗り入れ予定の路線バスの仕様（車種、高さ、
幅等）についてご教示ください。

路線バスの車両サイズは未定ですが、現時点では、中型
バス（全長 約9.0m / 全幅 約2.3m）を想定しています。

61 基本計画 P.36 4-4.部門配置計画

P.36「4-4 部門配置計画（2）フロア構成の考え方」
3）上層フロアにおける「地域包括ケア病棟の2病棟を同
一フロアに配置」との記載について、これは必須条件と
しての位置付けでしょうか。
2病棟を上下に重ねて2層で配置する提案は可能でしょう
か。

必須条件ではありません。基本計画策定時点での概略的
な計画（仮案）であり、基本設計段階で詳細な検討を経
て見直す可能性があるものです。
地域包括ケアの２病棟を２層で配置する提案も可能で
す。
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62 基本計画 P.36 4-3.敷地利用計画
来院者（患者及び面会者）用と職員用の自転車・バイク
駐輪台数をご教示ください。

63 基本計画 P.36 4-3.敷地利用条件
敷地内に駐輪場が必要な場合、必要台数（患者用・職員
用別）をご教示願います。

64 基本計画 P.38 4-6.施設整備計画
非常用自家発電設備の補給なし連続稼働目標時間を教え
ていただけますか。

ＢＣＰは現時点で作成してませんので、病院規模及び基
本計画等の内容から必要な連続稼働時間を想定していま
す。

65 基本計画 P.40 5-3.整備スケジュール

着工時期が一年程度後ろ倒しとなっており、実施設計の
履行期間は変更がなく、積算業務も期間内に修了と考え
ておりますが、施工者選定までの期間が長く物価上昇や
単価の改定などが予想されますがそれに伴う単価入替業
務など追加業務は発生しないと考えてよろしいでしょう
か。

施工者選定までの物価上昇分の単価入替等の追加積算
は、本業務委託には含まれません。

66 基本計画 その他 主な諸室一覧

各部門ごとの諸室リストは各部門の諸室整備に記載のあ
る「主な諸室一覧」をベースとしてよろしいでしょう
か。その場合放射線部門の一般撮影室など室数が明記な
いものの必要数は1室と考えてよろしいでしょうか。
別途諸室リスト等がございましたらご教示ください。

表「主な諸室一覧」には、必要室数は記載していませ
ん。そのため、各室１室ずつというわけではございませ
ん。
必要諸室リストは、業務委託契約締結後の基本設計着手
時に提示する予定です。

67 事業概要 P.1 ５業務委託概要
敷地内既存建物の解体設計は本業務外と考えてよろしい
でしょうか。

貴見のとおりです。

68 事業概要 P.2 ６本事業の関連事業
敷地内既存建物の解体工事は病院建設工事とは分離で発
注されると考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

駐輪台数は現時点で決定していません。基本設計で検討
する予定です。
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69 事業概要 その他 開発行為

本件は県立病院であるため、「県等が行う一定の開発行
為については、県知事との協議が成立することをもって
開発許可があったものとみなす」として開発許可申請は
不要と考えてよろしいでしょうか。

70 事業概要 その他 開発行為
本計画は開発行為に該当するとお考えでしょうか。開発
許可にかかる造成工事が必要になりますでしょうか。ま
た必要になる場合、その実施時期を教えてください。

71
建設予定

位置図
P.1 前面道路

現在、南側・西側市道に面する位置に水路が見受けられ
ますが、付け替え・移設等は、市道改良工事で整備され
ると考えてよろしいでしょうか。その場合、付け替え・
移設する水路の位置、及び敷地境界（隣地境界線、道路
境界線）の扱についてご教示ください。

お見込みのとおり、市道拡幅工事に必要な付け替え・切
り回し工事は、道路工事と付帯して実施されます。
今後実施される市道拡幅工事の設計内容は、新病院の設
計者に共有されます。

72
建設予定

位置図
P.1 前面道路

南側市道及び西側市道の道路拡張工事の実施時期を教え
てください。建設工事時期が令和11年度着工にともな
い、道路拡張工事実施時期も変更がありますでしょう
か。

73
建設予定

位置図
P.1 前面道路

西側道路の道路拡張範囲に現在の自転車置場等が干渉し
ているが、道路拡張工事前に自転車置場等の解体工事が
可能と考えてよろしいでしょうか。それともあくまで解
体工事は令和12年度から着手可能として、その後の道路
拡張工事となると考えた方がよろしいでしょうか。

74
建設予定

位置図
P.1 前面道路

南側市道：石川西洲崎線の拡幅工事を予定されています
が、水路の切り回し工事も別途と考えてよろしいでしょ
うか。

道路拡幅工事に必要な切り回し工事は、道路工事と付帯
して実施します（別途工事）が、病院建設工事に必要な
切り回しは本工事で行う予定です。

75
建設予定

位置図
P.1 前面道路

前面道路の拡幅工事の詳細図をいただけますでしょう
か。特に南側道路の右折レーンからの進入カ所をご教示
ください。

前面道路の拡幅工事の詳細設計はまだされておりませ
ん。南側道路の右折レーンは、基本設計段階の配置計画
を踏まえて計画される予定です。

既存宅地に建設する計画であるため、開発行為には該当
せず開発許可（協議）は不要であると想定しています。
なお、建築工事前の造成工事の実施予定はありません。

現在のところ、令和12年度までに整備予定ですが、今
後、病院工事との調整の結果令和14年度まで施工時期を
調整する可能性はあります。
現中学校の解体工事は、令和12年度着手を基本とします
が、今後の調整によっては、部分的に解体工事を実施し
て関連工事を行う可能性があります。
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76
建設予定

位置図
P.1 前面道路

「新病院へ進入する右折レーンを設置予定」との記載が
ありますが、現時点で想定されている道路線形をお教え
ください。

右折レーンは、新病院の配置計画も踏まえて設計される
予定ですので、現時点での想定はありません。

77
建設予定

位置図
P.1 図面

プロポーザル関係資料としてご提示いただきました「建
設予定地位置図」について、国土地理院がサービス提供
している基盤地図情報と重ね合わせると整合しません。
PDF変換やA2→A3へ縮小変換された過程でずれが生じてい
るのではないかと推察します。
敷地のCADデータがあればご提示願います。

周辺図面のCADデータは現時点で作成されていません。当
該資料はプロポーザル期間中に提供する予定はありませ
ん。地図情報等を参照してください。

78
建設予定

位置図
P.1 図面 敷地の高低差がわかる資料をご提示願います。

測量データは現時点で作成されていません。当該資料は
プロポーザル期間中に提供する予定はありません。

79
建設予定

位置図
P.1 図面

敷地内の建物（校舎、体育館、プールなど）の竣工図を
ご提示願います。
（特に建物位置が分かる配置図）
また、敷地現況図をCADデータで貸与頂けないでしょう
か。

当該資料はプロポーザル期間中に提供する予定はありま
せん。
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80
建設予定

位置図
P.1 インフラ

敷地の電気、ガス、給排水等の引込位置や配管等のイン
フラ状況がわかる資料があればご提示願います。

81
建設予定

位置図
P.1 インフラ

都市ガス本管（中圧/低圧）の整備状況を教えていただけ
ますか。

82
建設予定

位置図
P.1 インフラ

接道する道路（南側市道石川西洲崎線・西側市道文化セ
ンター石川線）の水道本管
口径および水圧データを教えていただけますか。

83
建設予定

位置図
P.1 インフラ

公共下水道の本管口径・流末処理能力および管底高を教
えていただけますか。

84
建設予定

位置図
P.1 インフラ

上下水道、電力、ガスの敷設状況の分かる図面、資料等
をご教示願います。

85
建設予定

位置図
P.1 インフラ

敷地周辺のインフラ（電気、ガス、上下水道の経路・管
径・供給電圧等）状況をご教示ください。

86
建設予定

位置図
P.1 インフラ

本敷地（現陵東中学校）への引き込み可能電圧（高圧
6.6kV / 特別高圧22kV）および近隣変電所の供給余力
（引き込みルートの2系統化・予備線受電が可能か）を教
えていただけますか。

現時点では把握しておりません。現陵東中学校への電力
引込みは、高圧6.6kVです。

87
建設予定

位置図
P.1 地質調査資料

敷地の地質調査は関連事業として実施頂けるとのことで
すが、陵東中学校建設時のボーリングデータなどがあれ
ばご提示願えませんでしょうか。

88
建設予定

位置図
P.1 地質調査資料 過去の地質調査資料がございましたらご教示ください。

89
建設予定

位置図
P.1 地質調査資料

敷地内、もしくは敷地周辺の地盤情報（ボーリング柱状
図）等ございましたらご教示ください。

90
建設予定

位置図
P.1 その他

敷地のグラウンド部分は過去に水はけ改善工事など実施
されたことはあるでしょうか。
ある場合はどのような対策としたかご教示願います。

過去に、水はけ向上を図るために表土の入替えを実施し
たほか、暗渠の更新も行っています。なお、暗渠は南北
方向の管を３本設置してあります。

上下水、電気の引込み位置や敷設情報は、別紙「上下水
道配管図」を参照してください。

都市ガスの供給エリアではありません。
水圧データは現在のところ把握しておりません。
流末処理能力は、未協議ですが、現時点では必要十分で
あることを想定しています。

過去の地質調査資料は、調査地点が少なく、敷地内にど
の程度の広がりで安定して分布しているのか不明瞭なの
で、プロポーザル期間中に提供する予定はありません。
ただし、調査地点１箇所においては、地表部にみられる
薄い粘性土層（約２ｍ）より下は、厚い（10ｍ以上）砂
礫層が堆積し、砂礫層は全体的にＮ値＝５０以上となっ
ていることが判っています。



No. 資料名 該当頁 項目 質問内容 回答

91 その他 その他 光熱水料等
県立河北病院と寒河江市立病院の過去５年間の光熱水費
及び使用量を教えて下さい。（水道、ガス、電気、医療
ガスなど）

92 その他 その他 光熱水料等

現病院（２病院とも）の直近1年間の電気・ガス・上水・
灯油・重油等の光熱水費または使用量データをご提示願
います。

93 その他 その他 光熱水料等
寒河江市立病院、県立河北病院のそれぞれの年間水光熱
費とエネルギーデータのわかる資料をいただけますで
しょうか。

94 その他 その他 光熱水料等
県立河北病院と寒河江市立病院の年間の光熱水量が分か
る資料をご提示ください。

95 その他 その他 その他
県立河北病院、寒河江市立病院の、現地見学会は、開催
するご予定はありますか。

開催の予定はありません。

96 その他 その他 その他
技術提案書の提出要請から技術提案書に係る質問書の提
出期限の期間が短いため、再度質問書の受付・回答を設
けて頂くことは出来ないでしょうか。

再度質問書の受付期間を設ける予定はありません。

提示できる間近１年間の光熱水量のデータは以下のとお
りです。

（河北病院）
①水道：22,348㎥（上水）
②LPガス：1,502㎥
③電気：2,396,537kWh
④灯油：なし
⑤重油：490,000L
⑥光熱水量費：133,593,384円（①～⑤の合計）
⑦液体酸素：16,160㎥
⑧二酸化炭素：－
⑨窒素：－

（寒河江市立病院）
①水道：16,955㎥（上水）
②LPガス：5,405㎥
③電気：1,192,777kWh
④灯油：33,178L
⑤重油：170,000L
⑥光熱水量費：71,616,115円（①～⑤の合計）
⑦液体酸素：14,812㎥
⑧二酸化炭素：6.6kg
⑨窒素：104㎥


